

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA S.P. 49 TUILI - PAULI ARBAREI.-----

CUP J87H18000870004 - CIG 7950068BA5.-----

L'anno duemiladiciannove, con la presente scrittura privata, firmata digitalmente senza compresenza delle parti, in forza di legge, a norma dell'art. 1372 del C.C tra i Signori:-----

- Bordignon Fulvio, nato a Carbonia il 26.03.1954, C.F. "BRDFLV54C26B745Y", esercitante le funzioni di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto dell'Amministratore straordinario n°7 del 18.01.2018, e che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente atto denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>;-----

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri il 16.02.1972, C.F. "CRSNCL72B16G203M", residente in Pattada (SS), Via Istria n°29, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Crosa Nicola" con sede legale in Patta-

da(SS), via Istria n°29, P.I. "02284970908" di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>.-----

PREMESSO CHE

- con deliberazione n°86 del 13.12.2018 dell'Amministratore straordinario, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria S.P. 49 Tuili - Pauli Arbarei;-----

- con determinazione n°394 del 18.12.2018 dell'Area Lavori Pubblici, è stato disposto di assumere determinazione a contrattare;-----

- con determinazione n°150 del 20.12.2018 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva una procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento dei lavori citati;-----

- con determinazione n°13 del 05.02.2019, e successiva rettifica n°15 del 12.02.2019 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, a seguito dell'esperimento della procedura negoziata, si approvavano gli atti di gara e l'appalto concernente i lavori citati si affidava all'Appaltatore;-----

- con contratto rep. 60 del 02.05.2019, registrato a Sanluri in data 02.05.2019 al n°818 serie 1T, veniva-

no affidati all'Appaltatore i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 227.237,64 esclusa I.V.A., di cui € 221.967,64 per lavori, al netto de ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 26,683%, ed € 5.270,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- i lavori citati sono stati consegnati con verbale in data 06.05.2019, in atti;-----

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario, per il rispetto delle condizioni dettate dal D.M. n°49/2018, al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza degli utenti, provvedere al completamento dell'opera con un ulteriore tratto di bitumatura;-----

- con determinazione n°175 del 25.06.2019 dell'Area Lavori Pubblici sono state approvate le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, per il "completamento dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. 49 Tuili - Pauli Arbarei", resosi necessari durante l'esecuzione dei lavori di principali;-----

- i lavori in oggetto sono da considerarsi complementari dei lavori già in essere relativi alla "manutenzione straordinaria S.P. 49 Tuili - Pauli Arbarei", e pertanto non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico, dal progetto principale, an-

corché non previsti in esso;-----

- il valore complessivo stimato dei lavori complementari non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale, perciò il contratto può essere modificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, senza nuova procedura di affidamento;-----

- con stessa determinazione n°175 del 25.06.2019 dell'Area Lavori pubblici, l'appalto concernente i lavori di completamento è stato affidato all'Appaltatore (in avvalimento con l'Impresa ausiliaria "Tola Michele" di Pattada, P.I. "01703370906"), dichiaratosi disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara principale, per l'importo complessivo di € 79.522,93 esclusa I.V.A., di cui € 77.678,67 per lavori, al netto de ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 26,683%, ed € 1.844,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- la somma necessaria è disponibile, quale economia di gara del progetto principale, sul capitolo 253512/291, sub 3 FPV - Impegno Giuridico/Iniziale 2018 1241/3;-----

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il

Geom. Stefano Cadeddu;-----

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS_14810435 del 26.03.2019, relativo all'Appaltatore, e il D.U.R.C. Prot. n°INPS_16421904 dell'11.07.2019, relativo all'Impresa ausiliaria "Tola Michele".-----

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.-----

ART. 2

(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo al "completamento dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. 49 Tui-li - Pauli Arbarei".-----

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J67H18000410004;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°7950068BA5.--

ART. 3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 79.522,93 (Euro settantanovemilacinquecentoventidue/93) esclusa I.V.A., di cui € 77.678,67 per lavori, al netto di ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 26,683%, ed € 1.844,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.-----

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e art. 43, comma 7, del D.P.R. n°207/2010, pertanto si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.-----

ART. 4

(Condizioni generali del contratto)

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità del contratto principale richiamato in premessa, al Capitolato Speciale d'Appalto con esso sottoscritto (di seguito C.S.d.A.), e degli altri sotto elencati docu-

menti progettuali, che seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante:-----

a) le seguenti relazioni di progetto:-----

- Relazione tecnica;-----

- Quadro economico;-----

- Computo metrico;-----

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:-----

- al Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000;-----

- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;-----

- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. n°207/2010, per le parti ancora in vigore;-----

- alle Linee Guida dell'ANAC;-----

- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;-----

- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.-----

ART. 5

(Accettazione delle prescrizioni)

Le parti firmano gli elaborati per accettazione, dichiarando di averne preso visione prima d'ora e confermando di accettare espressamente quanto prescritto in essi.-----

ART. 6

Termini per l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini indicati nel contratto principale, disposti in 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nell'art. 23 e 24 del C.S.d.A.-----

ART. 7

(Sospensioni o riprese dei lavori)

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 19 del C.S.d.A.-----

ART. 8

(Specifiche modalità e termini di collaudo)

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 e agli artt. 75,76,77 e 78 del C.S.d.A.-----

ART. 9

(Modalità di pagamento)

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari a € 50.000,00.-----

Il titolo di spesa sarà intestato all'Impresa "Crosa Nicola", con accredito delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sui conti correnti come di seguito identificati:-----

1) Banco di Sardegna, Filiale di Pattada, Codice IBAN: "IT19B0101585010000070144910";-----

2) Banco di Sardegna, Filiale di Pattada, Codice IBAN: "IT40F0101585010000065008767";-----

3) Unicredit, Filiale di Ozieri, Codice IBAN:

"IT66E0200885001000103993170";-----

E' delegato ad operare sul conto corrente 1):-----

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri il 16.02.1972, C.F.

"CRSNCL72B16G203M";-----

Sono delegati ad operare sui conti correnti 2) e 3):-

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri (SS) il 16.02.1972,

C.F. "CRSNCL72B16G203M";-----

- Malduca Angela Carmela, nata ad Ozieri (SS) il

15.12.1977, C.F. "MLDNLC77T55G203Z".-----

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si

rimanda agli artt. 32,33,34,35 e 36 del C.S.d.A.-----

ART. 10

(Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-----

ART. 11

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all'Appaltatore, e con interventi di con-

trollo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari.-----

ART. 12

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016 e agli artt. 25,71 e 73 del C.S.d.A.-----

ART. 13

(Controversie)

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 14

(Cauzioni e garanzie)

Il puntuale rispetto degli impegni assunti dall'Appaltatore con il presente atto resta garantito dalla cauzione definitiva costituita in occasione del contratto principale, a mezzo di polizza fideiussoria n°821278894, in atti, emessa dalla compagnia "Amissima Assicurazioni S.p.a." con sede legale in Via Certosa n°222 in Milano, Agenzia "Nuoro Generale 1897".-----

Per la copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e per la responsabilità civile per danni arrecati a terzi l'Appaltatore ha già costituito polizza assicurativa C.A.R. n°1423789, in atti, emessa in data 01.04.2019, integrata dalla polizza n°821371860, in atti, emessa in data 15.07.2019, ambedue accreditate dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.a."-----
L'Appaltatore si obbliga, qualora necessario, ad estendere la validità delle suddette polizze oltre il termine di scadenza.-----

ART. 15

(Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39.-----

ART. 16

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, "Regolamento europeo privacy", l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----

ART. 17

(Applicazione art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

ART. 18

(Patto d'Integrità)

L'Appaltatore ha sottoscritto per accettazione, in sede d'istanza di partecipazione alla gara, il Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n°190/2012.-----

ART. 19

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.-----

ART. 20

(Imposta di bollo)

L'imposta di bollo è assolta con l'acquisizione di n°4
contrassegni telematici sostitutivi della marca da
bollo di € 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti
numeri seriali identificativi: n°01160384455502,
n°01160384455490, n°01160384455488 e n°01160384455477;
e la loro successiva apposizione sulla copia analogica
del presente contratto, conservata agli atti
dell'Ufficio Contratti.-----

ART. 21

(Modalità di stipula)

Il presente atto di sottomissione è stipulato in mo-
dalità elettronica mediante scrittura privata in con-
formità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016,
con registrazione in caso d'uso, su tredici pagine e
diciannove righe, escluse le indicazioni di firma,
della presente.-----

L'Appaltatore

(Nicola Crosa) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Fulvio Bordignon) firmato digitalmente