REPUBBLICA ITALIANA

Rep.n°...........[12019
Del ........ l......12019

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CONTRATTO PER INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MES-

SA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRA-

STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-

11 OTTOBRE 2018 - ID942 SP20 (LIMITE CITTA METROPO-

LITANA DI CAGLIARI- BIVIO SAN PIETRO/CASTIADAS.----

CUP J67H19001200002 - CIG 8036271C9C.--—---——=—-=-——----—

L"anno duemiladiciannove, con la presente scrittura

privata, firmata digitalmente senza compresenza delle

parti tra i Signori:--------"""""""—"—————————————————

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F.

“CLLMRA57B411L924D"”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore

straordinario n®°l14 del 31.07.2019 e n°l5 del

01.08.2019, che dichiara di intervenire in questo at-

to esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

della Provincia del Sud Sardegna, con sede e domici-

lio fiscale a Carbonia, via Mazzini n®°39, C.F.

90038150927, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente <<Stazione appaltante>>;-——-—--------——-

- Porcu Antonia Anna, nata a Villaputzu (CA) il

10.07.1954, C.F. “PRCNNN541501L998C”, residente in Ca-
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gliari Via da Palestrina n°84, il quale interviene al

presente atto nella sua qualita di Rappresentante le-

gale dell’ Impresa “Aurelio Porcu & Figli S.r.l1l.” con

sede legale in Cagliari, Via S’Arrulloni n°5, P.I.

“"00267530921”, di seguito nel presente atto denomina-

to semplicemente <<Appaltatore>>.,--———-------———-———-

PREMESSO CHE

- il Commissario delegato per 1’emergenza alluvione

2018, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile (OCDPC) 558/18, con 1l’ordinanza n°9

del 05.06.2019 ha adottato il piano degli investimen-

ti ex DPCM 4 aprile 2019 - primo stralcio annualita

2019, costituente 11 piano degli investimenti imme-

diati e urgenti di messa 1in sicurezza o ripristino

delle strutture e infrastrutture danneggiate

dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ed individu-

ato gli enti attuatori degli interventi, tra cui la

Provincia del Sud Sardegna per 1l seguente interven-

to: ID942 SP20 (Limite Citta Metropolitana di Caglia-

ri - Bivio San Pietro/Castiadas) di importo comples-

sivo di € 719.800,00; —======—=======——mmmmm

- con decreto n°97 del 20.09.2019, il Commissario de-

legato per 1’emergenza alluvione 2018, ex Ordinanza

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

(OCDPC) 558/18, ha approvato la convenzione Rep. n°75
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del 20.09.2019, che regola i rapporti tra la Stazione

appaltante e 11 Commissario delegato per la realizza-

zione dell’intervento in oggetto, e ha disposto il

trasferimento del 30% delle risorse assegnate in modo

da consentirne 1’immediato avvio e il rispetto della

tempistica prevista dal cronoprogramma;-—-—------——-——-——-—

- con determinazione n°288 del 20.09.2019 dell’Area

Lavori Pubblici, ¢é& stato approvato 11 ©progetto

esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un

importo complessivo di € 507.150,00, I.V.A. esclusa,

di cui € 490.000,00, come importo dei lavori a base

d’"asta, ed € 17.150,00 quali oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, ed e stata altresi disposta

la prenotazione dell’ impegno di spesa;-——----—-—--—-—-—--—-—

- con stessa determinazione n°288 del 20.09.2019,

rettificata con determinazione n°303 del 26.09.2019

dell’Area Lavori Pubblici, e stato indicato il fine

che con il contratto si intende perseguire, 1l’oggetto

del contratto, la sua forma e le modalita di scelta

del contraente con 1le deroghe, alle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni, di cui all’ OCDPC n°558 del

15.11.2018 e ss.mm.ii., e le ragioni che ne sono alla

base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali

del contratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
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n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed

e stato, quindi, disposto di assumere determinazione

a contrattare;--—-—--"""""-"———--—————- -

- con determinazione n°102 del 23.09.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva

una procedura di gara in modalita telematica sulla

piattaforma SardegnaCAT per 1’affidamento dei lavori

citati ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’OCDPC n°558

del 15.11.2018, mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando ai sensi artt. 36 comma

2 lett c¢) o lett. ¢ bis) e 63 comma 2 lett. c) del

D.Lgs. n°50/2016, invitando cinque operatori, con

valutazione delle offerte secondo 1l metodo del minor

prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico

percentuale sull’elenco dei prezzi, con esclusione

automatica delle offerte anomale qualora 1l numero

delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque;----

- con determinazione n°120 del 27.09.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito

all’espletamento della procedura di gara, si

approvano le risultanze, aggiudicando 1’appalto in

favore dell’ Appaltatore, stante un ribasso

percentuale sull’importo a base di gara pari al

35,15%, per l'importo netto di € 334.915,00 esclusa

I.V.A., di cui € 317.765,00 per lavori, ed €
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17.150,00 gquali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;--—--—--—--—-———————————— - ——————

- come stabilito nel progetto e nella documentazione

di gara, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCDPC

n°558 del 15.11.2018, modificato dall’OCDPC n°601 del

01.08.2019, allo SCOpPO di consentire la

semplificazione della procedura di affidamento e

1’ adeguamento della tempistica alle esigenze del

contesto emergenziale, il contratto e stipulato

mediante scrittura privata immediatamente efficace a

far data dalla adozione del ©provvedimento di

aggiudicazione, e le verifiche circa il possesso dei

requisiti di partecipazione previsti per 1l'affida-

mento di contratti di uguale importo mediante

procedura ordinaria verranno effettuate secondo le

modalita ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7

del medesimo D.Lgs. n°50/2016, in quanto la mancata

esecuzione della ©prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico

che e' destinata a soddisfare, 1ivi compresa la

perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma

1028, della L. n°145 del 30.12.2018, e all'art. 24-

quater del D.L. n® 119 del 23.10.2018, convertito con

modificazioni dalla L. n®136 del 17.12.2018;-————————-

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) & il
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Dott. Geol. Alessio Mureddu, giusta determinazione

n°246 del 06.08.2019, in sostituzione dell'lIng.

Fulvio Bordignon in quiescenza dal 01.08.2019;,--—-——--

- il contratto viene stipulato sotto condizione

risolutiva 1in assenza della comunicazione antimafia

che verra richiesta attraverso la Banca Dati

Nazionale Antimafia;---------————-—-—"—"-"-"-"—""-"—-"—"—"—"-"—-—————-

- a norma dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n°159/2011,

qualora vengano accertate cause interdittive di cui

all’articolo 67 del D.Lgs. n°159/2011, la Stazione

appaltante recedera dal contratto;--—-—----———--—-—--—-——-

- & stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL 17170140 del

30.06.2019 . —= === m === m e

ART. 1

Premessa

La premessa narrativa costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in gquanto acquisita

agli atti della Stazione appaltante.--——————------———~

ART. 2

Oggetto dell’ appalto

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresen-
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tato, accetta, 1l’appalto relativo a “Interventi imme-

diati ed urgenti di messa 1in sicurezza e ripristino

di strutture e infrastrutture danneggiate dagli even-

ti calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - ID942 SP20
(Limite Citta Metropolitana di Cagliari - Bivio San
Pietro/Castiadas)”.—-—————————————————————~———\——\—~—(———~——

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J17H19000860002;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°8036271C9C.—

- Richiesta di Offerta (R.d.0.) n°rfqg 343271.--——————-—

ART. 3

Corrispettivo dell’appalto

I1 corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

all’Appaltatore per 1l’esatto e puntuale adempimento

del contratto, & fissato in complessivi € 334.915,00

(euro trecentotrentaquattromilanovecentoquindici/00)

I.V.A. esclusa, di cui € 317.235,00 per lavori, al

netto del ribasso del 35,15%, ed € 17.150,00 quali

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta

offerta agli atti della Stazione appaltante.-———-——--

I1 corrispettivo é interamente “a misura” ai sensi

dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. n°50/2016 e

pertanto si procedera all’applicazione delle quantita

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite

all’elenco prezzi integrante il progetto, con

applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in
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sede di gara.--———-————--—————————————————————————————

L’ Appaltatore accetta fin d’ora e senza riserva

alcuna che in mancanza dell’ottenimento delle

prescritte autorizzazioni la Stazione appaltante

potra non dare inizio alle lavorazioni di cui al

progetto in argomento e recedere il contratto senza

che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso.--——--—-—--

ART. 4

Condizioni generali e particolari del contratto

L’'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed

accettato dall’Appaltatore sotto 1’osservanza piena,

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, di

seqguito nel ©presente atto chiamato semplicemente

<<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti

progettuali, che seppur non materialmente allegati,

vengono sottoscritti dalle parti, e restano deposita-

ti agli atti della Stazione appaltante.-———————-—--———-

a) le seguenti relazioni di progetto:—---—-—-—————-=-"-=-——-

- Relazione tecnica;--------—"—"—"—"—-———————————————-

- Quadro Economico;---——-————--———-————————————————

- Computo Metrico Estimativo;--------"-"-"""""""-"--——-

- Elenco Prezzi Unitari;-------——""""""="==—-——==——————

- Analisi dei Prezzi;-—-—---———--—————————————————————
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Incidenza

Percentuale Manodopera;-——-——-——--———-———--"---——--—-

Schema di

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

- Stima Costi della Sicurezza;----—--—-————-——-———————-
- Cronoprogramma; —————————-—-———————————————————————
- Fascicolo Opera;-——--———————————————————————————————
- Relazione Gestione Materie;-----------—---—-—-——-—-——-

1 seguenti elaborati grafici di progetto:---------

Inquadramento territoriale;---—-——-—------"""""""---—-

Inquadramento territoriale vincolo P.A.I.;-——-———-

Inquadramento territoriale vincoli P.P.R.;-——---——-

Stato Attuale - Ponte Camisa SP 20 Km 23+250;-----

Stato Attuale - Scatolare SP 20 Km 25+230;-——-——-———-—-

Stato Attuale - Scatolare SP 20 Km 26+250;-————-———-

Stato di progetto - Ponte Camisa SP 20 Km 23+250;-
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- Stato di progetto - Ponte Camisa SP 20 Km 23+250;-

- Stato di progetto - Scatolare SP 20 Km 25+230;----

- Stato di progetto - Scatolare SP 20 Km 26+250;----

- Layout di cantiere - Ponte Camisa SP 20 Km 23+250;

- Layout di cantiere - Scatolare SP 20 Km 25+230;---

- Layout di cantiere - Scatolare SP 20 Km 26+250;---

c) la polizza per la cauzione definitiva di cuil al

successivo art. 14;-—-——-————————————————————————————

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente

contratto e nella citata documentazione si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute:-—-——-—--——-

- nel Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

blici approvato con D.M. n®145/2000;---—-—--——--————-

- nel Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010

per gli articoli ancora in vigore;---------—-——---——-

- nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs.

n°50/2016 e ss.mm.ii;—-————=—=—="="="—"—"—"—"—"—"—"—"—(——~—~—~—~—————

nell’OCDPC n°558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.-—————-

Tenuto conto che il progetto approvato potrebbe subi-

re delle wvariazioni 1n seguito all’ottenimento di

tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione, al

fine di non determinare un grave danno all’interesse

pubblico da soddisfare a causa della perdita dei fi-

nanziamenti per i1l mancato rispetto della tempistica

di espletamento della procedura di affidamento, si
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procedera, ai sensi dell’art. 4 comma 3

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Prote-

zione Civile (OCDPC) n°558/18, in deroga alle pre-

scrizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016

allo scopo di consentire varianti anche se non previ-

ste nei documenti di gara iniziali. L’Appaltatore si

obbliga pertanto ad eseguire 1’'appalto, accettando

senza riserva alcuna eventuali varianti non comprese

negli atti di gara iniziali.------—----—----——-—-————-———

ART. 5

Termini di esecuzione e penali

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire 1 lavori in un

arco di tempo di 90 (novanta) giorni naturali e con-

secutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna. In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento

dei lavori verranno applicate le penali, cosl come

disciplinate dagli artt. 2.14 del C.S.d.A.——————————~

ART. 6

Programma di esecuzione dei lavori

L’ Appaltatore € tenuto a predisporre e consegnare al-

la direzione dei lavori un proprio programma esecuti-

vo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art.

2.11 del C.S.d.A.—======——m

Sospensioni o riprese dei lavori
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E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo guanto pre-

visto dalle disposizioni di cui all’art. 2.11 del

Specifiche modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo & emesso entro sel mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere de-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve

essere approvato dalla Stazione appaltante; il silen-

zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazio-

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui dell’art. 2.19 del C.S.d.A. e dell’art. 102

del D.Lgs. n°50/2016.————————————m e

Modalita di pagamento

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni

qualvolta i1 lavori eseguiti, contabilizzati al netto

di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono

un importo pari a € 100.000,00.--——========——————————

In ogni caso non € possibile procedere al pagamento,
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anche parziale, 1in assenza delle relative verifiche

positive suil requisiti di partecipazione dichiarati

in sede di gara.—-—————---—---——-—-——-———————————————-—

I1 titolo di spesa sara intestato all’Impresa

“Aurelio Porcu & Figli S.r.l.”, con accreditamento

delle somme, 1in ottemperanza dell’art. 3 della Legge

n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto

corrente in essere presso 1l’istituto bancario “Banco

di Sardegna S.p.a.”, Agenzia N°6 Via Pantelleria

Cagliari, identificato dal seguente Codice IBAN:

“IT92A0101504809000070254174” . ~=—=————===————————

E’ delegata ad operare sul conto corrente dedicato il

la Sig.ra Porcu Antonia Anna, nata a Villaputzu (CA)

il 10.07.1954, C.F. “PRCNNN54L50L998C”, residente in

Cagliari Via da Palestrina n°84.--—-——-—-——-—-————————————

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui agli artt. 2.17 e 2.18 del C.S.d.A. e

dell’art. 13bis del D.Lgs. n°50/2016.-——————————————-

ART. 10

Obblighi dell’Appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lita dei flussi finanziari di cuil all’art. 3 della

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-——=——=--———---mmo————

ART. 11
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Verifiche relative agli obblighi in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo wulteriori, l"assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari.--------—-—-——————————"———~———————~——

ART. 12

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e 11 recesso trovano applicazione

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

D.Lgs. n°50/2016, nonché dell’art. 2.5 del C.S.d.A.--

Poiché il contratto e stipulato sulla base

dell’autodichiarazione resa dall’Appaltatore ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. n®445/2000, dalla quale

risulta il possesso deil requisiti richiesti, 1in caso

di successivo accertamento del difetto del possesso

dei requisiti prescritti si procedera al recesso

dello stesso ed al pagamento in tal caso del

corrispettivo pattuito nei 1limiti delle prestazioni

gia eseguite e dell’utilita ricevuta, nonché alla

segnalazione alle autorita competenti.--------—-----—-

Qualora la stazione appaltante proceda al recesso

perché le opere non possono essere eseguite per

mancanza delle autorizzazioni non si procedera al
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pagamento dell’importo pari ad un decimo delle opere

non eseguite previste all’art. 109 del D.Lgs.

N°50/2016 .~ === === =

ART. 13

Controversie

Fatta salva l’'applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra

la Stazione appaltante e 1’Appaltatore derivanti

dall’esecuzione del contratto saranno devolute

all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209

del D.Lgs. n°50/2016.-—=———=————————————————————

ART. 14

Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con

il presente contratto, ha costituito, al sensi

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione

definitiva pari al 00,000% dell’importo dell’appalto,

ridotta del 50% in quanto in possesso delle certifi-

cazioni del sistema di qualita, a mezzo di polizza

fideiussoria n°2266298, emessa in data 00.00.0000

dalla compagnia assicurativa “Coface”, Compagnie

Francaise D'assurance Pour Le Commerce - Exterieur

SA, Rappresentanza generale per 1’Italia, Via Loren-
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teggio n°240, Milano, Agenzia 021/Cagliari, in atti.-

ART. 15

Polizza assicurativa

L' Appaltatore dovra costituire almeno dieci giorni

prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa

al sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016,

a copertura dei danni arrecati alla Stazione appal-

tante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o par-

ziale di opere e impianti; la somma assicurata a co-

pertura €& pari all’importo del contratto al lordo

dell’IVA. La suddetta polizza sara comprensiva anche

di responsabilita civile per danni arrecati a terzi

per un massimale non inferiore a € 500.000,00.-—-——---

ART. 16

Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

L’ Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di

offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di gquanto

previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della

possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le

lavorazioni appartenenti alle categorie CAT. 0OG3) per

un quota del 40% dell’importo contrattuale.--——————-——-

L"affidamento in subappalto e subordinato alla previa

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi
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dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei 1li-

miti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2

del medesimo decreto.-—-—-——————H—""7"H"—""-"—"""""""“"“"“"“"-"—-————

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui dell’art. 2.9 del C.S.d.A. e dell’art. 105 del

D.Lgs. n°50/2016., - —————————————————

ART. 17

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti

L’'Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del

D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della

L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integral-

mente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collet-

tivi nazionali e territoriali di lavoro della catego-

ria, vigenti nel territorio di esecuzione del con-

tratto, anche se 1’Impresa non & aderente alle asso-

ciazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La

Stazione appaltante pud verificare in qualsiasi mo-

mento 11 rispetto da parte dell’Appaltatore degli ob-

blighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle

casse edili.-————————————

L’ Appaltatore € responsabile in solido dell’osservan-

za di quanto sopra previsto da parte dei subappalta-
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tori nei confronti dei loro dipendenti per le presta-

zionl rese nell’ambito deil lavori ad essi affidati in

subappalto.-------—-----""-""""""""""""""""""-"———————

ART. 18

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato

in sede di gara di non essere assoggettato agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore

alle 15 unita lavorative.---—--—--—-—-————————————————

ART. 19

Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a

Carbonia in via Mazzini n°39.-————————-————-——————————

ART. 20

Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento

europeo privacy”, 1’'Appaltatore da atto di essere

stato informato che i dati contenuti nel presente at-

to verranno trattati esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attivita e per 1l’assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-




ART. 21

Applicazione art. 53,comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001

Ai sensi dell’art. 53, comma 1l6-ter, del D.Lgs.

n°165/2001, 1’Appaltatore, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.-------

ART. 22

Patto d’Integrita

Il presente atto e stipulato a seguito di avvenuta

sottoscrizione del Patto di integrita, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto

per integrale accettazione in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne

l"intero contenuto. Per gquanto non disciplinato dal

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento

recante il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs.

N°165/2001) === ==——m e

ART. 23

Spese contrattuali
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Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione

per 1'I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.---------- - - - - - - - - - - - - - - - -\ -\ -\ -~~~ —~—~\—~—“~\—~—~\—~—~\—~—~———

ART. 24

L’imposta di bollo e assolta con la dichiarazione di

annullamento, in atti, di n°5 (cinque) contrassegni

telematici sostitutivi della marca da bollo di €

16,00 ciascuno che riportano i1 seguenti numeri seria-

1li identificativi: 01170921445284, 01170921445273,

01170921445262, 01190304411734 e 01190304411723.-—-—--

ART. 25

Modalita di stipula

I1 presente atto e stipulato in modalita elettronica

mediante scrittura privata in conformita all’art. 32,

comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con registrazione in

caso d’uso, su diciannove pagine e diciannove righe,

escluse 1’indicazione di firma, della presente.--——-——--—-

L’ Appaltatore

(Antonia Anna Porcu) firmato digitalmente

I1 Rappresentante della Stazione appaltante

(Maria Collu) firmato digitalmente
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