

REPUBBLICA ITALIANA

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**CONTRATTO, INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MESSA  
IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUT-  
TURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11  
OTTOBRE 2018 - ID950 - EX SS 125 (INTERA TRATTA) -  
CUP J17H19000850002 CIG 80355032D9.-----**

**-----SCRITTURA PRIVATA-----**

L'anno duemiladiciannove, con la presente scrittura  
privata, firmata digitalmente senza presenza delle  
parti tra i Signori:-----

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F.  
"CLLMRA57B41L924D", esercitante le funzioni di Diri-  
gente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del  
Sud Sardegna, giusto decreto dell'Amministratore  
straordinario n°14 del 31.07.2019 e n°15 del  
91.08.2019, che dichiara di intervenire in questo at-  
to esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
della Provincia del Sud Sardegna, con sede e domici-  
lio fiscale a Carbonia, via Mazzini n°39, C.F.  
90038150927, di seguito nel presente atto denominata  
semplicemente <<Stazione appaltante>>; -----

- Cappai Sandrino, nato a Cagliari l'11.03.1966 resi-  
dente in Samatzai, via Sicilia 23, la quale intervie-  
ne al presente atto nella sua qualità di procuratore

dell'Impresa del "CO.ME.CAR S.r.l", con sede in Cagliari, Viale Elmas, P.I./C.F. "01122200924" giusta procura del 26.02.2006 n Repertorio 114166, registrato a Cagliari il 468/2006;-----  
- Cucuzza Massimiliano, nato a Ozieri lo 08.01.1976, residente Ozieri, via Regina Badde Aini, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore dell'Impresa del "ACHENZA S.r.l", con sede in Ozieri, Via De Gasperi, 56, P.I./C.F. "02376230906" giusta procura del 21.10.2010 n Repertorio 254465, Registrato a Sassari al n 7291/2010;-----  
rispettivamente Impresa capogruppo e mandante del raggruppamento temporaneo verticale di imprese non costituito composta da CO.ME.CAR. SRL (CAPOGRUPPO 72,703%) e ACHENZA SRL (MANDANTE 27,297%) con sede in Cagliari, Viale Elmas 33, di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>.-----

**PREMESSO CHE**

- il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 558/18, con l'ordinanza n°9 del 05.06.2019 ha adottato il piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 - primo stralcio annualità 2019, costituente il piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino

delle strutture e infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 10-11 ottobre ed individuato gli enti attuatori degli interventi, tra cui la Provincia del Sud Sardegna per il seguente intervento: **ID950 - EX SS 125 (INTERA TRATTA) - CUP J17H19000850002 CIG 80355032D9** con finanziamento totale di euro **976.00,00**; -----  
- con determinazione n°**286** del **20.09.2019** dell'Area Lavori Pubblici, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di **€ 698.625,00**, I.V.A. esclusa, di cui **677.562,00 €**, come importo dei lavori a base d'asta, ed **21.063,00 €** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stata altresì disposta la prenotazione dell'impegno di spesa; -----  
- con decreto n°**94** del **20.09.2019**, il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 558/18, ha approvato la convenzione Rep. n°-- del 20.09.2019 che regola i rapporti tra la Stazione appaltante e il Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento in oggetto, e ha disposto il trasferimento del 30% delle risorse assegnate in modo da consentirne l'immediato avvio e il rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma;-----

- Con stessa determinazione n°285 del 20.09.2019 dell'Area Lavori Pubblici, è stato indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le modalità di scelta del contraente con le deroghe, alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'OCDPC n°558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii., e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed è stato, quindi, disposto di assumere determinazione a contrattare;-----

- con determinazione n°99 del 20.09.2019 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva una procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori citati ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'OCDPC n°558 del 15.11.2018, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi **artt. 36 comma 2 lett c Bis)** e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n°50/2016, invitando cinque operatori, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi, con esclusione

automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque; ---

- con determinazione n **114** del **27.09.2019** dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito all'espletamento della procedura di gara, si approvano le risultanze delle operazioni di gara, aggiudicando l'appalto in favore dell'Appaltatore, stante un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **18,5%**, per l'importo netto di **€ 573.276,03**, esclusa I.V.A., di cui **€ 552.213,03**, per lavori, ed **€ 21.063,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- con determinazione n°**310** del **27.09.2019** dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, si perfezionava l'impegno per le somme necessarie sul Cap. n **296065**, Imp. n°**1068/1** del Bilancio 2019 della Provincia del Sud Sardegna; -----

- come stabilito nel progetto e nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCDPC n°558 del 15.11.2018, modificato dall'OCDPC n°601 del 01.08.2019, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, il contratto è stipulato mediante scrittura privata immediatamente efficace a

far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione, e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria verranno effettuate secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo D.Lgs. n°50/2016, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n°145 del 30.12.2018, e all'art. 24-quater del D.L. n° 119 del 23.10.2018, convertito con modificazioni dalla L. n°136 del 17.12.2018;-----

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Stefano Cadeddu, giusta determinazione n°246 del 07.08.2019, in sostituzione dell'Ing. Fulvio Bordinon in quiescenza dal 01.08.2019;-----

- il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00 pertanto, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. n°159/2011, non deve essere richiesta la documentazione antimafia;-----

è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il **D.U.R.C. COMECAR S.r.l, Prot. n° 17288986 del 05.07.2019, ACHENZA S.r.l, Prot. n°17078664 del**

24.06.2019.-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -----

**ART. 1**

**Premessa**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti della Stazione appaltante.-----

**ART. 2**

**Oggetto dell'appalto**

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo a "Interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - **ID950 - EX SS 125 (Intera tratta)**.-----

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n° J17H19000850002;-

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°80355032D9;--

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq\_343253.-----

**ART. 3**

**Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento del contratto, è fissato in complessivi **€ 573.276,03**

(euro cinquecentosettatremiladuecentosettantasei/03)

I.V.A. esclusa, di cui € 552.213,03 per lavori, al netto del ribasso del 18,50%, ed € 21.063,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante.-----

Il corrispettivo è interamente "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. n°50/2016 e pertanto si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite all'elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.-----

L'Appaltatore accetta fin d'ora e senza riserva alcuna che in mancanza dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni la Stazione appaltante potrà non dare inizio alle lavorazioni di cui al progetto in argomento e recedere il contratto senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso.-----

#### **ART. 4**

##### **Condizioni generali e particolari del contratto**

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, di



seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti progettuali, che seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante.-----

*a) le seguenti relazioni ed elaborati di progetto:*

**Elaborati di inquadramento**

A1-Relazione tecnica generale

A2a-Inquadramento intera tratta

A2b-Inquadramento intervento su cartografia tecnica -  
Intervento A (km 85+456 EX SS125)

A2c-Inquadramento intervento su cartografia tecnica -  
Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

A2d-Inquadramento intervento su cartografia tecnica -  
Intervento 20 (km 74+780 EX SS125)

A2e-Inquadramento intervento su cartografia tecnica -  
Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

A3a-Inquadramento intervento su cartografia PAI - In-  
tervento A (km 85+456 EX SS125)

A3b-Inquadramento intervento su cartografia PAI - In-  
tervento 20 (km 74+780 EX SS125)

A3c-Inquadramento intervento su cartografia PAI - In-  
tervento 21 (km 75+560 EX SS125)

A4a-Inquadramento intervento su cartografia PPR - In-  
tervento A (km 85+456 EX SS125)

A4b-Inquadramento intervento su cartografia PPR - Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

A4c-Inquadramento intervento su cartografia PPR - Intervento 20 (km 74+780 EX SS125)

A4d-Inquadramento intervento su cartografia PPR - Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

A5-Planimetria dello stato di fatto con rilievo fotografometrico - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

A6-Planimetria dello stato di fatto su fotopiano - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

A7a-Documentazione fotografica dello stato attuale - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

A7b-Documentazione fotografica dello stato attuale - Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

A7c-Documentazione fotografica dello stato attuale - Intervento 20 (km 74+780 EX SS125)

A7d-Documentazione fotografica dello stato attuale - Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

### **Geologia e geotecnica**

B1-Relazione geologico-geotecnica

B2-Planimetria ubicazione indagini geognostiche e sismiche

B3-Fascicolo delle indagini geotecniche e sismiche

### **Idrologia e idraulica**

C1-Relazione idrologica, idraulica, di compatibilità

idraulica e verifica di sicurezza  
dell'attraversamento

### **Archeologia**

D1-Relazione archeologica

### **Elaborati grafici degli interventi**

E1a-Planimetria dell'intervento in progetto - Inter-  
vento A (km 85+456 EX SS125)

E1b1-Piante, sezioni e particolari dell'intervento in  
progetto - Intervento A (km 85+456 EX SS125) [1/2]

E1b2-Piante, sezioni e particolari dell'intervento in  
progetto - Intervento A (km 85+456 EX SS125) [2/2]

E1c-Planimetria segnaletica e barriere - Intervento A  
(km 85+456 EX SS125)

E1d-Particolari barriere - Intervento A (km 85+456 EX  
SS125)

E2-Planimetria, sezioni e particolari dell'intervento  
in progetto - Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

E3-Planimetria, prospetto e sezione tipo, particolari  
dell'intervento in progetto - Intervento 20 (km  
74+780 EX SS125)

E4-Planimetria e particolari dell'intervento in pro-  
getto - Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

E5-Schede degli nei tombini lungo il tracciato

### **Relazioni di calcolo**

F1a-Relazione di calcolo statica e sismica delle

strutture - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

F1b-Relazione di calcolo statica e sismica delle

strutture - Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

F2-Piano di manutenzione delle strutture

### **Interferenze**

G1-Relazione sulla risoluzione delle interferenze

G2-Planimetria delle interferenze - Intervento A (km

85+456 EX SS125) e Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

### **Fasi di costruzione**

H1a-Schemi di accantieramento -Intervento A (km

85+456 EX SS125)

H1b-Schemi di accantieramento - Intervento 4 (km

56+100 EX SS125)

H1c-Schemi di accantieramento - Intervento 20 (km

74+780 EX SS125)

H1d-Schemi di accantieramento - Intervento 21 (km

75+560 EX SS125)

H1e-Schemi di accantieramento - Interventi nei tombi-

ni

H2a-Viabilità alternativa durante la chiusura al

traffico - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

H2b-Schemi di gestione del traffico - Interventi 4,

20, 21

H2c-Schemi di gestione del traffico - Interventi nei

tombini

H3-Carta ubicazione cave e siti di conferimento

H4-Piano di gestione delle materie

H5-Cronoprogramma lavori

**Espropri**

I1a-Relazione sulle occupazioni temporanee -  
Intervento A (km 85+456 EX SS125)

I1b-Relazione sulle occupazioni temporanee - Inter-  
vento 4 (km 56+100 EX SS125)

I1c-Relazione sulle occupazioni temporanee - Inter-  
vento 20 (km 74+780 EX SS125)

I1d-Relazione sulle occupazioni temporanee - Inter-  
vento 21 (km 75+560 EX SS125)

I2a-Planimetria catastale con occupazioni temporanee  
-Intervento A (km 85+456 EX SS125)

I2b-Planimetria catastale con occupazioni temporanee-  
Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

I2c-Planimetria catastale con occupazioni temporanee  
- Intervento 20 (km 74+780 EX SS125)

I2d-Planimetria catastale con occupazioni temporanee  
- Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

I3a-Elenco ditte - Intervento A (km 85+456 EX SS125)

I3b-Elenco ditte - Intervento 4 (km 56+100 EX SS125)

I3c-Elenco ditte - Intervento 20 (km 74+780 EX SS125)

I3d-Elenco ditte - Intervento 21 (km 75+560 EX SS125)

**Ambiente**

L1-Relazione paesaggistica semplificata

**Sicurezza**

M1-Piano di sicurezza e coordinamento

M2-Stima dei costi della sicurezza

M3-Fascicolo dell'opera

**Documentazione tecnico-amministrativa**

N1-Computo metrico estimativo

N2-Elenco prezzi

N3-Analisi dei prezzi

N4-Quadro di incidenza della manodopera

N5-Quadro economico

N6a-Capitolato speciale d'appalto: norme generali

N6b-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Opere di difesa del corpo stradale

N6c-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Opere di consolidamento

N6d-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Movimenti terra e demolizioni

N6e-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Calcestruzzi e acciai

N6f-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Pavimentazioni stradali

N6g-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Segnaletica

N6h-Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche -

Barriere stradali

N7-Schema di contratto

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute: -

- nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000; -----

- nel Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010 per gli articoli ancora in vigore; -----

- nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii;-----

- nell'OCDPC n°558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.-----

Tenuto conto che il progetto approvato potrebbe subire delle variazioni in seguito all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione, al fine di non determinare un grave danno all'interesse pubblico da soddisfare a causa della perdita dei finanziamenti per il mancato rispetto della tempistica di espletamento della procedura di affidamento, si procederà, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n°558/18, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali. L'Appaltatore si

obbliga pertanto ad eseguire l'appalto, accettando senza riserva alcune eventuali varianti non comprese negli atti di gara iniziali.-----

#### **ART. 5**

##### **Termini di esecuzione e penali**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di **90 (NOVANTA)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate dagli **artt. 5.10** del C.S.d.A.-----

#### **ART. 6**

##### **Programma di esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'**art. 5.10** del C.S.d.A.-----

#### **ART. 7**

##### **Sospensioni o riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui **all'art. 5.10** del C.S.d.A.-----

#### **ART. 8**

##### **Specifiche modalità e termini di collaudo**



Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. -----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui dell'art. 00 del C.S.d.A. e dell'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016.-----

#### **ART. 9**

##### **Modalità di pagamento**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari al 25% dell'Importo di Contratto ----

In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive sui requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.-----

Il titolo di spesa sarà intestato all'Impresa "CO.ME.CAR S.r.l", con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e

ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente in  
essere presso l'istituto bancario di seguito  
indicato:-----

1. **"Banco di Sardegna Filiale di Nuraminis"**,  
identificato dal seguente Codice IBAN:  
"IT43P010158605000000000995".-----

2. **"Banco di Sardegna Filiale di Nuraminis"**,  
identificato dal seguente Codice IBAN:  
"IT15S0101586050000070061808".-----

**"Banco Intesa Filiale di Villasor"**, identificato  
dal seguente Codice IBAN:  
"IT34b03069440711000000000241".-----

3. **"Banco UNIPOL S.p.a Filiale di Cagliari"**,  
identificato dal seguente Codice IBAN:  
"IT54V0312704801000000101386".-----

4. **"Banco UNIPOL S.p.a Filiale di Cagliari"**,  
identificato dal seguente Codice IBAN:  
"IT470U0312704801000059100015".-----

#### **ART. 10**

##### **Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-  
lità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della  
Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-----

#### **ART. 11**

**Verifiche relative agli obblighi in materia di  
tracciabilità dei flussi finanziari**

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

**ART. 12**

**Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016, nonché dell'art. 000 del C.S.d.A.--  
Poiché il contratto è stipulato sulla base dell'autodichiarazione resa dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti richiesti, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà al recesso dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito nei limiti delle prestazioni già eseguite e dell'utilità ricevuta, nonché alla segnalazione alle autorità competenti.-----

Qualora la stazione appaltante proceda al recesso perché le opere non possono essere eseguite per mancanza delle autorizzazioni non si procederà al

pagamento dell'importo pari ad un decimo delle opere non eseguite previste all'art. 109 del D.Lgs. n°50/2016.-----

#### **ART. 13**

##### **Controversie**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016. -----

#### **ART. 14**

##### **Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, costituirà, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 32,254%, eventualmente ridotta laddove sia presente la certificazione del sistema di qualità o degli altri requisiti di cui all'art 93, comma 7 del D.lgs. n°50/2016 dell'importo dell'appalto, a mezzo di polizza fideiussoria conforme allo schema di polizza tipo 1.2, approvato con D.M. 31/2018.-----

#### **ART. 15**

**Polizza assicurativa**

L'Appaltatore dovrà costituire almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura è pari all'importo del contratto al lordo dell'IVA. La suddetta polizza sarà comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00-----

**ART. 16**

**Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni appartenenti alle categorie OG3.-----  
L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.-----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016.-----

#### **ART. 17**

#### **Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 della L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili. -----

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati in subappalto.-----

#### **ART. 18**

**Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore alle 15 unità lavorative.-----

**ART. 19**

**Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39.-----

**ART. 20**

**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, "Regolamento europeo privacy", l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----

**ART. 21**

**Applicazione art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

#### **ART. 22**

##### **Patto d'Integrità**

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001.-

#### **ART. 23**

##### **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.-----



**ART. 24**

**Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è assolta con la dichiarazione di annullamento, in atti, di n°7 contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascuno.-----

**ART. 25**

**Modalità di stipula**

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con registrazione in caso d'uso, **su ventiquattro pagine e tredici righe**, escluse l'indicazione di firma, della presente.-----

L'Impresa Capogruppo

(Cappai Sandrino) firmato digitalmente

L'Impresa mandante

(Cucuzza Massimiliano) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Collu Maria) firmato digitalmente