REPUBBLICA ITALIANA

Rep.n°...........[12019
Del ........ l......12019

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CONTRATTO PER INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MES-

SA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRA-

STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-

11 OTTOBRE 2018 - 1ID940 S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18

- CAPO FERRATO) CUP J17H19000900002 - CIG 803772085E.

L’anno duemiladiciannove, con la presente scrittura

privata, firmata digitalmente senza compresenza delle

parti tra 1 Signori:—-—--——--———-—————————————————————

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F.

“CLLMRA57B41L924D”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore

straordinario n°14 del 31.07.2019 e n°l5 del

01.08.2019, che dichiara di intervenire in questo at-

to esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

della Provincia del Sud Sardegna, con sede e domici-

lio fiscale a Carbonia, via Mazzini n°39, C.F.

90038150927, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente <<Stazione appaltante>>;-—-——-——---------——-

- Vullo Giovanni, nato ad Agrigento, il 22.11.1983,

C.F. “WLLGNN83522A089E”, residente in Favara (AG) Via

P. Vita n°l4, il quale interviene al presente atto
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nella sua qualita di Legale Rappresentante

dell’ Impresa “Gabriele S.r.l.s.”, con sede in Favara

(AG) Via P. Vita n®°l14, P.I./C.F. “02806490849”, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente

<<Appaltatore>>.-----————------">">"""""—"—"-"—"————————————

PREMESSO CHE

- 11 Commissario delegato per 1’emergenza alluvione

2018, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile (OCDPC) 558/18, con 1l’ordinanza n°9

del 05.06.2019 ha adottato il piano degli investimen-

ti ex DPCM 4 aprile 2019 - primo stralcio annualita

2019, costituente il piano degli investimenti imme-

diati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino

delle strutture e infrastrutture danneggiate dal-

l"evento calamitoso del 10-11 ottobre ed individuato

gli enti attuatori degli interventi, tra cui la Pro-

vincia del Sud Sardegna per il seguente intervento:

ID940 S.P. 97 (Intersezione S.P. 18 - Capo Ferrato)

con finanziamento totale di € 444.080,00;,-—-—————=—=—-—-

- con decreto n°95 del 20.09.201, il Commissario de-

legato per 1’emergenza alluvione 2018, ex Ordinanza

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

(OCDPC) 558/18, ha approvato la convenzione Rep. n°73

del 20.09.2019, che regola i rapporti tra la Stazione

appaltante e 11 Commissario delegato per la realizza-
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zione dell’intervento in oggetto, e ha disposto il

trasferimento del 30% delle risorse assegnate in modo

da consentirne 1’immediato avvio e il rispetto della

tempistica prevista dal cronoprogramma;-—-—-—-—---—-—-—-—--—-——-

- con determinazione n°292 del 23.09.2019 dell’Area

Lavori Pubblici, & stato approvato il progetto esecu-

tivo relativo ai lavori in oggetto per un importo

complessivo di € 390.116,30, I.V.A. esclusa, di cuil €

378,506,01, come importo dei lavori a base d’asta, ed

€ 11.610,29 quali oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso, ed e stata altresi disposta la prenotazio-

ne dell’impegno di spesa;-—--—-——-————————————————————

- con stessa determinazione n°292 del 23.09.2019

dell’Area Lavori Pubblici, & stato indicato il fine

che con il contratto si intende perseguire, 1’oggetto

del contratto, la sua forma e le modalita di scelta

del contraente con 1le deroghe, alle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni, di cui all’ OCDPC n°558 del

15.11.2018 e ss.mm.ii., e le ragioni che ne sono alla

base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali

del contratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.

n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed

e stato, quindi, disposto di assumere determinazione

a contrattare;---—-—-—-—-——————————-—————————————————————
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- con determinazione n°103 del 23.09.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva

una procedura di gara in modalita telematica sulla

piattaforma SardegnaCAT per 1’affidamento dei lavori

citati ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’QOCDPC n°558

del 15.11.2018, mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando ai sensi artt. 36 comma

2 lett c¢) o lett. c bis) e 63 comma 2 lett. c¢) del

D.Lgs. n°50/2016, invitando cinque operatori, con

valutazione delle offerte secondo 1l metodo del minor

prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico

percentuale sull’elenco dei prezzi, con esclusione

automatica delle offerte anomale qualora 1l numero

delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque;----

- con determinazione n°117 del 27.09.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito

all’espletamento della procedura di gara, si approva-

no le risultanze delle operazioni di gara, aggiudi-

cando l’appalto in favore dell’Appaltatore (in avva-

limento con 1'’Impresa ICEV S.r.l., con sede a Favara

(AG), Via Berlinguer n°®112, C.F./P.I. “02321370847")

stante un ribasso percentuale sull’importo a base di

gara pari al 29,859%, per 1'importo netto di €

277.098,19 esclusa I.V.A., di cui € 265.487,90, per




lavori, ed € 11.610,29 qguali oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso;-——-———-—--"-""-""-"""""""""""-"-----——

- come stabilito nel progetto e nella documentazione

di gara, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCDPC

n°558 del 15.11.2018, modificato dall’OCDPC n°601 del

01.08.2019, allo scopo di consentire la semplifica-

zione della procedura di affidamento e 1’adeguamento

della tempistica alle esigenze del contesto

emergenziale, il contratto & stipulato mediante

scrittura privata immediatamente efficace a far data

dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione, e

le wverifiche <circa il possesso dei requisiti di

partecipazione previsti per l'affidamento di

contratti di uguale 1importo mediante procedura

ordinaria verranno effettuate secondo le modalita ed

i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo

D.Lgs. n°50/2016, in quanto la mancata esecuzione

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe

un grave danno all'interesse pubblico che e!

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei

finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della L.

n°l145 del 30.12.2018, e all'art. 24-quater del D.L.

o

n 119 del 23.10.2018, convertito con modificazioni

dalla L. n°136 del 17.12.2018;-—=————==—==—=——————————

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) & il
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Dott. Geol. Alessio Mureddu, giusta determinazione

n°246 del 06.08.2019, in sostituzione dell'lIng.

Fulvio Bordignon in quiescenza dal 01.08.2019;,--—-——--

- in relazione all’Appaltatore non risultano cause di

divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n°159, come attestato

nella verifica attraverso la consultazione on-line

dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa - “White List” (art. 1, commi

dal 52 al 57, della legge n°190/2012; D.P.C.M. 18

aprile 2013) della Prefettura di Agrigento, nella

quale risulta iscritto dal 20.02.2019;---—-------——-——-

- & stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL 17365829 del

10.07.2019 relativo all’Appaltatore e 11 D.U.R.C.

Prot. n°INPS 16720384 del 05.08.2019 relativo

all’ Impresa ausiliaria.-————=——=""""""""""""“"—"—"—"—"—-"—"———

ART. 1

Premessa

La premessa narrativa costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita

agli atti della Stazione appaltante.--——————-—----———-
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ART. 2

Oggetto dell’ appalto

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresen-

tato, accetta, l’appalto relativo a “Interventi imme-

diati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino

di strutture e infrastrutture danneggiate dagli even-

ti calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - ID940 S.P. 97

(Intersezione S.P. 18 - Capo Ferrato)”.-————————-————-

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J17H19000860002;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°803772085E.—-

- Richiesta di Offerta (R.d.0.) n°rfqg 343376.--——--—-—-

ART. 3

Corrispettivo dell’ appalto

I1 corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

all’Appaltatore per 1l’esatto e puntuale adempimento

del contratto, e fissato in complessivi € 277.098,19

(euro duecentosettantasettemilanovantotto/19) I.V.A.

esclusa, di cui € 265.487,90 per lavori, al netto del

ribasso del 29,859%, ed € 11.610,29 quali oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta

agli atti della Stazione appaltante.--——————--------——-

Il contratto & stipulato interamente a corpo, ai sen-

si dell’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs.

n°50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R.
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n°207/2010, pertanto 1’importo contrattuale resta

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul wvalore attribuito

alla quantita e alla qualita di detti lavori.--—------

L'Appaltatore accetta fin d’ora e senza riserva

alcuna che in mancanza dell’ottenimento delle

prescritte autorizzazioni la Stazione appaltante

potra non dare inizio alle lavorazioni di cui al

progetto in argomento e recedere il contratto senza

che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso.----—---

ART. 4

Condizioni generali e particolari del contratto

L"appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed

accettato dall’Appaltatore sotto 1’osservanza piena,

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, di

seqguito nel ©presente atto chiamato semplicemente

<<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti

progettuali, che seppur non materialmente allegati,

vengono sottoscritti dalle parti, e restano deposita-

ti agli atti della Stazione appaltante.--——————-———-———-

a) le seguenti relazioni di progetto:—---—————------——-

- Relazione generale;-—--—-——--————————————————————————
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- Relazione specialistica - pavimentazione stradale; -
- Relazione specialistica - calcoli idrologici;------
- Relazione specialistica - calcoli idraulici;-------
- Relazione Geologica-Geotecnica;-----—--—--—--——-——————-

- Relazione

sulla gestione delle materie;-—————-—--——-

- Analisi dei prezzi;--------""""""-"—"—"————"—"—"—\—\—\——————

- Elenco prezzi;-—————---—-—--——————————————————(—(————————

- Computo metrico estimativo;-------—----—--------————-

- Quadro economico; ————-——--—--—--——-——————————————————

- Quadro di

incidenza della manodopera;-—-----—-—---—-———-

- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicu-

rezza;-——----

- Piano di sicurezza e coordinamento;------—————————-—

- Allegati al Piano di sicurezza e coordinamento;----

- Fascicolo

tecnico dell'opera;-—---—--—-—-———————-——-——-——

- Cronoprogramma deil lavori;--------—-————————————————

- Piano di manutenzione dell'opera;--------—-—-------—-

- Capitolato speciale d'appalto - Parte prima;-------

- Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda;-----

- Schema di

contratto;-———---""""""—"———"————————————————

b) 1 seguenti elaborati grafici di progetto:——--------

- Corografia generale ed inquadramento territoriale;-

- Planimetria generale interventi;-----——-———-----—--—-

- Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggi-

stico Regionale;——-—-———-——————————————————————————————
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- Zona Intervento km 2.600 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 3.200 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 3.850 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 4.300 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 4.900 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 5.200 direz. Capo Ferrato;--
- Zona Intervento km 5.400 direz. Capo Ferrato;--

- Planimetria generale bacini idrografici;-----------

- Particolare sezione sovrastruttura stradale e pro-

tezione in massi sovrastruttura stradale;---—-—————-—-

- Particolare attraversamento sottoservizi;--———————-

- Planimetria aree di intervento su Piano di Assetto

Idrogeologico; - —————

Per gquanto non previsto o non richiamato nel presente

contratto e nella citata documentazione si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute:-—-——-—-——----

- nel Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

blici approvato con D.M. n°145/2000;---——-—-——--———-—-
- nel Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010
per gli articoli ancora in vigore;-—--—-—-——-—————-———~-
- nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs.

n°50/2016 e ss.mm.il;——————=—————————————"—————~————

- nell’OCDPC n°558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.-—————-

c) la polizza per la cauzione definitiva di

successivo art.
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Tenuto conto che il progetto approvato potrebbe subi-

re delle variazioni in seguito all’ottenimento di

tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione, al

fine di non determinare un grave danno all’interesse

pubblico da soddisfare a causa della perdita dei fi-

nanziamenti per il mancato rispetto della tempistica

di espletamento della procedura di affidamento, si

procedera, ai sensi dell’art. 4 comma 3

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Prote-

zione Civile (OCDPC) n°558/18, in deroga alle pre-

scrizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016

allo scopo di consentire varianti anche se non previ-

ste nei documenti di gara iniziali. L’Appaltatore si

obbliga pertanto ad eseguire 1'appalto, accettando

senza riserva alcuna eventuali varianti non comprese

negli atti di gara iniziali.--—-——————————————————————

ART. 5

Termini di esecuzione e penali

L’'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un

arco di tempo di 80 (ottanta) giorni naturali e con-

secutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna. In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento

dei lavori verranno applicate le penali, cosl come

disciplinate dall’ art. 3.11 C.S.d.A.——f——————-——-————~

ART. 6
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Programma di esecuzione dei lavori

L’ Appaltatore e tenuto a predisporre e consegnare al-

la direzione dei lavori un proprio programma esecuti-

vo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art.

3.10 del C.S.d.A. ————————m——mm e

Sospensioni o riprese dei lavori

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo guanto pre-

visto dalle disposizioni di cui all’art. 3.10 del

Specifiche modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo €& emesso entro sel mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere de-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve

essere approvato dalla Stazione appaltante; il silen-

zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazio-

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui dell’art. 3.16 del C.S.d.A. e dell’art. 102

del D.Lgs. n°50/2016.-—=——==———————————————




Modalita di pagamento

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni

qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto

di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono

un importo pari a € 120.000,00.--———=--——---——————————

In ogni caso non e possibile procedere al pagamento,

anche parziale, 1in assenza delle relative verifiche

positive suil requisiti di partecipazione dichiarati

in sede di gara.--——-—-————————————————————————————————

Il titolo di spesa sara intestato all’Impresa

“Gabriele S.r.l.s”, con accreditamento delle somme,

in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e

ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente in

essere presso 1'istituto Dbancario “Banca BPER”,

Filiale di Agrigento, identificato dal seguente

Codice IBAN: “IT45800538716600000002963346" .-———————-—

E’ delegato ad operare sul conto corrente dedicato il

Sig. Vullo Giovanni, nato ad Agrigento, il

22.11.1983, C.F. “WLLGNN83522A089E”, residente in Fa-

vara (AG) Via P. Vita n°ld.-————----———mmmmmmm

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui agli artt. 3.14 e 3.15 del C.S.d.A. e

dell’art. 13bis del D.Lgs. n°50/2016.-—————-———-———————

ART. 10
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Obblighi dell’Appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lita dei flussi finanziari di cul all’art. 3 della

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-—=—=—-—----—---ooo————

ART. 11

Verifiche relative agli obblighi in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo wulteriori, l’"assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari.-----—-—-——-————————————————"——"—~——\——

ART. 12

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e 1l recesso trovano applicazione

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

D.Lgs. n°50/2016, nonché dell’art. 3.5 del C.S.d.A.--

Poiché il contratto e stipulato sulla base

dell’autodichiarazione resa dall’Appaltatore ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. n®445/2000, dalla quale

risulta il possesso dei requisiti richiesti, in caso

di successivo accertamento del difetto del possesso

dei requisiti prescritti si procedera al recesso

dello stesso ed al pagamento 1in tal caso del
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corrispettivo pattuito nei 1limiti delle prestazioni

gia eseguite e dell’utilita ricevuta, nonché alla

segnalazione alle autorita competenti.--—-——----------

Qualora 1la stazione appaltante proceda al recesso

perché 1le opere non posSsono essere eseguite per

mancanza delle autorizzazioni non si procedera al

pagamento dell’importo pari ad un decimo delle opere

non eseguite previste all’art. 109 del D.Lgs.
n°50/2016.——==————————————
ART. 13
Controversie

Fatta salva l’'applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra

la Stazione appaltante e 1’'Appaltatore derivanti

dall’esecuzione del contratto saranno devolute

all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209

del D.Lgs. n°50/2016.——————————

ART. 14

Cauzione definitiva

L"Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con

il presente contratto, ha costituito, al sensi

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione

definitiva pari al 39,718% dell’importo dell’appalto,
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ridotta del 50% in gquanto in possesso delle certifi-

cazioni del sistema di gqualita, ai sensi dell’art. 93

comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, a mezzo di polizza fi-

deiussoria n°0895464114, emessa in data 27.09.2019

dalla compagnia “HD Assicurazioni S.p.a.”, con sede

legale in Via Abbruzzi n°10, Roma, Ag. 0895/171 di

Favara, in atti.---------- - - - - - - - - - - - -~ - - ———\—~—————————

ART. 15

Polizza assicurativa

L’ Appaltatore dovra costituire almeno dieci giorni

prima della consegna dei lavori, ©polizza assicurati-

va ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs.

n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Sta-

zione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori

a causa del danneggiamento o della distruzione totale

0 parziale di opere e impianti; la somma assicurata a

copertura € pari all’importo del contratto al lordo

dell’IVA. La suddetta polizza sara comprensiva anche

di responsabilita civile per danni arrecati a terzi

per un minimo di € 500.000 euro ed un massimo di €

5.000.000, ====== === mm e

ART. 16

Subappalto

I1 contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

L’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che non
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intende avvalersi del subappalto.-——————-"—--"--"-—-——————

ART. 17

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti

L’ Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del

D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della

L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integral-

mente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collet-

tivi nazionali e territoriali di lavoro della catego-

ria, vigenti nel territorio di esecuzione del con-

tratto, anche se 1’Impresa non €& aderente alle asso-

ciazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La

Stazione appaltante pudo verificare in qualsiasi mo-

mento 11 rispetto da parte dell’Appaltatore degli ob-

blighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle

casse edili.--—-=——-—-———-————--———————————————————————

ART. 18

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato

in sede di gara di non essere assoggettato agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore

alle 15 unita lavorative.---—---—--—-—-—-———-———————————




ART. 19

Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a

Carbonia in via Mazzini n°39.-————————"—"—"—————————————

ART. 20

Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento

europeo privacy”, 1’Appaltatore da atto di essere

stato informato che i dati contenuti nel presente at-

to verranno trattati esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attivita e per 1l’assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-

ART. 21

Applicazione art. 53,comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001

Ai sensi dell’art. 53, comma 1l6-ter, del D.Lgs.

n°165/2001, 1’Appaltatore, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.-------
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ART. 22

Patto d’Integrita

Il presente atto e stipulato a seguito di avvenuta

sottoscrizione del Patto di integrita, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto

per integrale accettazione in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne

1’intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento

recante il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs.

N°165/2001) . ======== == — = mmmmmmm e

ART. 23

Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione

per 1’I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.---——————-------""""""""""""""""""""—"—"—"—(——(—————

ART. 24

L’imposta di bollo e assolta con la dichiarazione di

annullamento, in atti, di n°5 (cingque) contrassegni

telematici sostitutivi della marca da bollo di €

16,00 ciascuno che riportano i seguenti numeri seria-
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1li identificativi: 01181261777119, 01181261777108,

01181261777096, 01181261777084 e 01181261777073.-———-

ART. 25

Modalita di stipula

I1 presente atto e stipulato in modalita elettronica

mediante scrittura privata in conformita all’art. 32,

comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con registrazione in

caso d’uso, su diciannove pagine e nove righe, esclu-

se 1l'indicazione di firma, della presente.-———————-——-

L’ Appaltatore

(Giovanni Vullo) firmato digitalmente

I1 Rappresentante della Stazione appaltante

(Maria Collu) firmato digitalmente
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